



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itampangkalpinang Telp (0717) 437442 Fax (0717) 439279

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 014 / SPK_RUTIN /DISHUB/2019 tanggal : 11 DESEMBER 2019
PAKET PEKERJAAN : PAKET PEKERJAAN REHABILITASI RUANG RAPAT & PENGADAAN RUANG LAKTASI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 001/und_PL/RUTIN_RHB2/DISHUB/2019 tanggal : 08 DESEMBER 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 005/BA/RUTIN_RHB2/DISHUB/2019 tanggal : 10 DESEMBER 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
dengan kode rekening : • 2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.26.01
• 2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.31.05

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Dua Puluh satu (21) hari kalender yaitu - 11 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019



NILAI PEKERJAAN					
	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PAKET PEKERJAAN REHABILITASI RUANG RAPAT & PENGADAAN RUANG LAKTASI				
A.	PEKERJAAN REHABILITASI RUANG RAPAT				
I	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pekerjaan persiapan dan peralatan	1,00	Ls	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00
2.	Pek. Pembongkaran Rangka Plafont & Plafont Gypsum lama	1,00	Ls	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00
3.	Pek. Pembongkaran lantai keramik lama	1,00	Ls	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
4.	Pek. Pembongkaran kusen, pintu dan jendela lama	1,00	Ls	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
5.	Pek. Pembongkaran dinding beton lama	1,00	Ls	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
				SUBTOTAL I.A	Rp. 6.000.000,00
II.	Pekerjaan Lantai, Dinding & Pintu				
1.	Pek. Pas. Keramik lantai polos 30 x 30 cm	23,20	M ²	Rp. 212.400,00	Rp. 4.927.680,00
2.	Pek. Pas. Dinding Bata Merah 1/2 Bata	11,60	M ²	Rp. 173.600,00	Rp. 2.013.760,00
3.	Pek. Plesteran Dinding	23,20	M ²	Rp. 63.942,00	Rp. 1.483.454,40
4.	Pek. Pas. Ring Baik Uk. 10 x 15 cm	5,80	M ¹	Rp. 106.393,00	Rp. 617.079,40
5.	Pek. Pas. Dinding Backdrop Interior Finishing Lapis HPL (Lengkap Accs)	54,17	M ²	Rp. 1.151.620,00	Rp. 62.383.255,40
6.	Pek. Pas. Kusen dan Pintu Finishing Lapis HPL (Lengkap Accs)	2,00	Unit	Rp. 2.445.200,00	Rp. 4.890.400,00
				SUBTOTAL II.A	Rp. 76.315.629,20
III.	Pekerjaan Atap dan Plafond				
1.	Pek. Pas. Rangka dan Plafont Gypsum (bermotif)	24,00	M ²	Rp. 142.700,00	Rp. 3.424.800,00
2.	Pek. Pas. List Plafont Finishing Lapis HPL	19,60	M ¹	Rp. 355.000,00	Rp. 6.958.000,00
				SUBTOTAL III.A	Rp. 10.382.800,00
IV.	Pekerjaan Instalasi Listrik				
1.	Pek. Pas. Instalasi Lampu Penerangan	6,00	Titik	Rp. 200.000,00	Rp. 1.200.000,00
2.	Pek. Pas. Instalasi Stop Kontak	4,00	Titik	Rp. 150.000,00	Rp. 600.000,00
3.	Pek. Pas. Saklar Seri	3,00	Bh	Rp. 32.500,00	Rp. 97.500,00
4.	Pek. Pas. Stop Kontak	4,00	Bh	Rp. 27.650,00	Rp. 110.600,00
5.	Pek. Pas. Lampu Downlight (Lengkap Accs)	6,00	Titik	Rp. 187.500,00	Rp. 1.125.000,00
				SUBTOTAL IV.A	Rp. 3.133.100,00
V.	Pekerjaan Pengecatan				
1.	Pek. Pengecatan dinding baru	23,20	M ²	Rp. 54.346,00	Rp. 1.260.827,20
2.	Pek. Pengecatan plafond baru	24,00	M ²	Rp. 54.346,00	Rp. 1.304.304,00
				SUBTOTAL V.A	Rp. 2.565.131,20
VI.	Pekerjaan Lain - lain				
1	Pek. Pembuangan puing bekas bongkaran	1,00	Ls	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00
				SUBTOTAL VI.A	Rp. 800.000,00

				TOTAL A	Rp. 99.196.660,40
--	--	--	--	---------	-------------------

NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. PEKERJAAN PENGADAAN RUANG LAKTASI					
I	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pek. Pembongkaran daun pintu kayu	5,88	M ²	Rp. 110.000,00	Rp. 646.800,00
2.	Pek. Pembongkaran lantai	7,50	M ²	Rp. 27.550,00	Rp. 206.625,00
3.	Pek. Pembersihan lokasi pekerjaan	7,50	M ²	Rp. 13.750,00	Rp. 103.125,00
				SUBTOTAL I.B	Rp. 956.550,00
II.	Pekerjaan Beton				
1.	Pek. Ring Balok Beton Bertulang	0,05	M ²	Rp. 5.115.000,00	Rp. 255.750,00
				SUBTOTAL II.B	Rp. 255.750,00
III.	Pekerjaan Pasangan Dinding Batu Bata dan Lantai				
1.	Pek. Pas. Batu Bata Rollag	0,40	M ²	Rp. 261.100,00	Rp. 104.440,00
2.	Pek. Dinding Batu Bata 1/2 Bata, 1 PC : 4 Ps	6,46	M ²	Rp. 152.500,00	Rp. 985.150,00
3.	pek. Plesteran dinding ad. 1 : 4	12,91	M ²	Rp. 70.500,00	Rp. 910.155,00
4.	Pek. Pas. Lantai Keramik 30 x 30 cm	6,00	M ²	Rp. 156.500,00	Rp. 939.000,00
5.	Pek. Pas. Roster Beton 20/20	4,00	bh	Rp. 26.400,00	Rp. 105.600,00
				SUBTOTAL III.B	Rp. 3.044.345,00
IV.	Pekerjaan Kusen Daun Pintu Jendela				
1.	Pek. Pas. Pintu Panel Kayu	4,42	M ²	Rp. 683.500,00	Rp. 3.021.070,00
				SUBTOTAL IV.B	Rp. 3.021.070,00
V.	Pekerjaan Pengecatan				
1.	Pek. Pengecatan dinding tembok	20,20	M ²	Rp. 38.900,00	Rp. 785.780,00
2.	Pek. Pengecatan Plafond	6,50	M ²	Rp. 34.400,00	Rp. 223.600,00
				SUBTOTAL V.B	Rp. 1.009.380,00
VI.	Pekerjaan Elektrikal				
1.	Pek. Pas. Instalasi Listrik	2,00	titik	Rp. 186.000,00	Rp. 372.000,00
2.	Pek. Pas. Stop Kontak	2,00	titik	Rp. 54.000,00	Rp. 108.000,00
				SUBTOTAL VI.B	Rp. 480.000,00
VII.	Pekerjaan lain - Lain				
1.	Pekerjaan Pembersihan Akhir	1,00	Ls	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00
				SUBTOTAL VII.B	Rp. 350.000,00
				TOTAL B	Rp. 9.117.095,00
				Jumlah A + B	Rp. 108.313.755,40
				PPN 10%	Rp. 10.831.375,54
				Nilai	Rp. 119.145.130,94

TERBILANG : Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Sembilan Puluh Empat sen

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

<div>Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pembuat Komitmen,</div> <div></div> <div>RIAN ARSANDI, S.ST Penata tk. I (III/d) NIP 19840929 200903 1 003</div>	<div>Untuk dan atas nama Penyedia</div> <div>CV. GALAKSI BIMA SAKTI</div> <div></div> <div>SARIPUDIN Direktur</div>
--	---