



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam PangkalpinangTelp (0717) 437442 Fax (0717) 439279

| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--------------------|
| | | NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor: 552/001/ SPK_RSBPN LAUT/DISHUB/2020 tanggal : 19 Agustus 2020 | | | |
| | | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor: 003/PL_ RSBPN LAUT /DISHUB/2020 tanggal : 13 Agustus 2020 | | | |
| | | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor: 009/BA-PP/ RSBPN LAUT /DISHUB/2020 tanggal : 19 Agustus 2020 | | | |
| PAKET PEKERJAAN : Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. | | | |
| SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dengan kode rekening : ●2.09.2.09.01.03.05.5.2.2.20.26 | | | | | |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Sembilan Puluh (90) hari kalender yaitu 19 Agustus 2020 –17 November 2020 | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian Pekerjaan | Kuantitas | Satuan Ukuran | Harga satuan (Rp.) | Total (Rp.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| | Survey Penentuan posisi dan keadaan Lokasi | Ls | 1 | Rp. 2.750.000,00 | Rp. 2.750.000,00 |
| | Perlengkapan P3K | Set | 1 | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 2.500.000,00 |
| | | | | JUMLAH A | Rp. 5.250.000,00 |
| B. | PEKERJAAN PERAWATAN MENARA SUAR | | | | |
| | Pembongkaran Pagar Lama (Bordes) | unit | 1 | Rp. 1.650.000,00 | Rp. 1.650.000,00 |
| | Pembongkaran Plat Strip (Upper Column) | unit | 1 | Rp. 2.100.000,00 | Rp. 2.100.000,00 |
| | Pembuatan dan Pemasangan Pagar (Bordes) | unit | 1 | Rp. 4.450.000,00 | Rp. 4.450.000,00 |
| | Pembuatan dan Pemasangan Plat Strip (Upper Column) | unit | 1 | Rp. 3.300.000,00 | Rp. 3.300.000,00 |
| | | | | JUMLAH B | Rp. 11.500.000,00 |
| C. | PEKERJAAN PENGECATAN MENARA SUAR | | | | |
| | Surface Preparation (Sekrap dan amplas) | unit | 1 | Rp. 8.400.000,00 | Rp. 8.400.000,00 |
| | Primer Modified Epoxy | unit | 1 | Rp.17.050.000,00 | Rp. 17.050.000,00 |
| | Finish View (Pengecatan) | unit | 1 | Rp.17.050.000,00 | Rp. 17.050.000,00 |
| | | | | JUMLAH C | Rp. 42.500.000,00 |
| D. | Pekerjaan Sistem SBNP | | | | |
| | Perbaikan dan Pemasangan lampu suar | | | | |
| | Solar panel Three In One (Compact) - 5 NM | Unit | 1 | Rp.43.000.000,00 | Rp. 43.000.000,00 |
| | | | | JUMLAH D | Rp. 43.000.000,00 |
| Jumlah | | | | | Rp. 102.250.000,00 |
| PPN 10% | | | | | Rp. 10.225.000,00 |
| Nilai | | | | | Rp. 112.475.000,00 |
| TERBILANG : Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah | | | | | |
| INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. | | | | | |
| Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pembuat Komitmen, RIAN ARSANDI, S.ST Penata Tk. I (III/d) NIP 19840929 200903 1003 | | | Untuk dan atas nama Penyedia CV. NAZCO ERWAN HERMAWAN Direktur | | |