



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
Jl. Jend. Sudirman No. 3 - Pangkalpinang  
Telp/fax (0717) 436534



DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor : 01 /DP/DKPUS/2023

Tanggal : 30 Januari 2023

Nilai Kontrak : Rp 96.990.000,-

UNTUK

BELANJA JASA KONSTRUKSI

NO	KODE REKENING	JENIS BARANG
1	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

KEGIATAN

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tahun Anggaran: 2023

# HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )

: Pemeliharaan Gedung Kantor  
: Rp 97,123,000.00  
: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
anggaran : 2023

URAIAN BAHAN	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	3	4	5
<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>			
Pek. Pelaporan & Dokumentasi	1.00 Ls	250,000.00	250,000.00
Pek. K3	1.00 Ls	250,000.00	250,000.00
Sub Total I			500,000.00
<b>PEKERJAAN ATAP</b>			
Pek. Perbaiki atap Bocor	1.00 Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
Pek. Perbaiki Rangka Atap Kayu	35.00 m2	111,860.38	3,915,113.27
Pek. Atap Genteng Tanah	40.50 m2	125,000.00	5,062,500.00
Sub Total II			10,977,613.27
<b>PEKERJAAN WC PRIA</b>			
Pek. Kusen dan Pintu Aluminium + Opening	3.00 bh	2,009,050.00	6,027,150.00
Sub Total III			6,027,150.00
<b>PEKERJAAN WC WANITA</b>			
Pek. Kusen dan Pintu Aluminium + Opening	3.00 bh	2,009,050.00	6,027,150.00
Sub Total IV			6,027,150.00
<b>PEKERJAAN TEMPAT WUDHU</b>			
Pek. Pas. Bata Merah 1/2 Batu 1SP:4PP	3.20 m <sup>2</sup>	199,355.92	637,938.95
Pek. keramik granite 60x60cm	10.00 m <sup>2</sup>	345,309.18	3,453,091.78
Pek. Instalasi Air Pemipaan	1.00 m <sup>2</sup>	250,000.00	250,000.00
Pek. Rabat Beton	2.40 m <sup>2</sup>	85,946.40	206,271.36
Sub Total V			4,547,302.08
<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>			
Pek. Rangka Plafond 40x40 mm	6.00 m <sup>2</sup>	174,989.75	1,049,938.50
Pek. Plafond Gypsum	20.00 m <sup>2</sup>	53,855.11	1,077,102.11
Sub Total VI			2,127,040.61
<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>			
Pek. Pengecatan	511.07 m <sup>2</sup>	45,278.35	23,140,311.68
Sub Total VII			23,140,311.68
<b>PEKERJAAN LANDSCAPE</b>			
Pek. Timbunan Pasir	8.17 m <sup>2</sup>	150,000.00	1,225,650.00
Pek. Paving Block	163.42 m <sup>2</sup>	181,930.00	29,731,000.60
Pek. Pasangan Bata Kansteen	11.20 m <sup>2</sup>	199,355.92	2,232,786.32
Pek. Plesteran	11.20 m <sup>2</sup>	85,946.40	962,599.68
Sub Total VIII			34,152,036.60
Total			87,498,604.25
PPn 11%			9,624,846.47
Jumlah			97,123,450.71
Pembulatan			97,123,000.00

Pangkal Pinang, 10 Januari 2023

Hormat Kami

Yogi Wijaya, ST.,MM

NIP. 19771017 200212 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jendral Sudirman No.3  
Pangkalpinang ☎ / 📠 (0717) 436534

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : ..... Tanggal : .....
<b>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Nama : Yopi Wijaya, S.T.,MM NIP : 19771017 200212 1 004 Jabatan : Sekretaris Dinas Berkedudukan : Jalan Jendral Sudirman No.3, di Pangkalpinang  yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor 188.4/003/DKPUS/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 selanjutnya disebut " <b>Pejabat Penandatangan Kontrak</b> ", dengan:
<b>NAMA PENYEDIA</b>	Nama : ..... [nama wakil Penyedia] Jabatan : ..... [sesuai akta notaris] Berkedudukan di : ..... [alamat Penyedia] Akta Notaris : ..... [sesuai akta notaris] Nomor Tanggal : ..... [tanggal penerbitan akta]



	yang bertindak untuk dan atas nama ..... [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia".
<b>PAKET PENGADAAN:</b> Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:</b> Nomor : ..... Tanggal : .....
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : ..... Tanggal : .....
<b>SUMBER DANA:</b> Dibebankan atas APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
<b>MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:</b> 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
<b>MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN:</b> 14 (empat belas) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
<b>JENIS KONTRAK:</b> Gabungan Harga Satuan dan Lumsum	
<b>DOKUMEN KONTRAK</b> Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);</li> <li>b. Surat Perintah Mulai Kerja</li> <li>c. Surat Perintah Kerja;</li> <li>d. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;</li> <li>e. Surat Penawaran;</li> <li>f. Syarat-Syarat Umum SPK;</li> <li>g. spesifikasi teknis;</li> <li>h. gambar-gambar; dan</li> <li>i. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.</li> </ul>	
<b>HARGA KONTRAK</b> Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. Sudirman No. 3  
Pangkalpinang Telp/fax (0717) 436534

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

No : 61 /BAPHPS/DKPUS/2023

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Kegiatan/ Pekerjaan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD  
Lokasi : Pangkalpinang  
Uraian Belanja : BELANJA JASA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	KODE REKENING	JENIS BARANG
1	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 97.240.000,-  
Sumber Dana : APBD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (17-01-2023) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Menetapkan/ Mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung :


NO	KODE REKENING	JENIS BARANG
1	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

sebesar Rp. 97.123.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian dan spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 17 Januari 2023

**Menetapkan dan Mengesahkan,**  
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  
**RAKHMADI, S.Pd., MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198903 1 012





CV. ASTRINDO PUSPITA ABADI  
General Contractor

Jl. Simpang Bemban Rt. 14 Desa Nibung Kec. Koba Bangka Tengah

Pangkalpinang, 19 Januari 2023

Nomor : 004 /ASP/ II /2023  
Hal : Surat Penawaran  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Rehabilitasi/ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Kepada Yth:

Pejabat Pengadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di  
Tempat

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Belanja Rehabilitasi/ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 96.990.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat ini penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Hormat Kami,  
CV. ASTRINDO PUSPITA ABADI

Muhammad Azib  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. Sudirman No.3  
Pangkalpinang Telp/fax (0717) 436534

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**NOMOR : 01 /BAPSH/DPUS/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (15 - 02 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Yopi wijaya, S.T.,M.M Jabatan : PPK  
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/ / /DKPUS/2023; Tanggal 2023 Telah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Tahun 2023 berdasarkan ORDER Nomor: 01 /ORDER /DKPUS/2023, Tanggal 30 Januari 2023, sebagai Berikut :

**SERTA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI SPESIKASI DAN HARGA**

Uraian	Satuan	Volume	HPS		PENAWARAN		NEGOSIASI	
			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Belanja Jasa Konstruksi Pemeliharaan Gedung</b>								
<b>Pekerjaan Pendahuluan</b>								
1. Pelaporan & Dokumentasi	Ls	1.00	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
2. K3	Ls	1.00	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
<b>Sub Total I</b>				<b>Rp 500.000</b>		<b>Rp 500.000</b>		<b>Rp 500.000</b>
<b>Pekerjaan Atap</b>								
1. Perbaikan Atap	Ls	1.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00
2. Perbaikan Rangka Atap Kayu	m <sup>2</sup>	35.00	Rp 111.860.38	Rp 3.915.113.27	Rp 110.000.00	Rp 3.850.000.00	Rp 110.000.00	Rp 3.850.000.00
3. Atap Genteng Tanah	m <sup>2</sup>	40.50	Rp 125.000.00	Rp 5.062.500.00	Rp 125.000.00	Rp 5.062.500.00	Rp 125.000.00	Rp 5.062.500.00
<b>Sub Total II</b>				<b>Rp 10.977.613.27</b>		<b>Rp 10.912.500.00</b>		<b>Rp 10.912.500.00</b>
<b>Pekerjaan WC Pria</b>								
1. Kusen dan Pintu Kamar + Opening	bh	3.00	Rp 2.009.050.00	Rp 6.027.150.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00
<b>Sub Total III</b>				<b>Rp 6.027.150.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>
<b>Pekerjaan WC Wanita</b>								
1. Kusen dan Pintu Kamar + Opening	bh	3.00	Rp 2.009.050.00	Rp 6.027.150.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00
<b>Sub Total IV</b>				<b>Rp 6.027.150.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>
<b>Pekerjaan Tempat Wudhu</b>								
1. Batu Merah 1/2 Batu	m <sup>2</sup>	3.20	Rp 199.355.92	Rp 637.938.95	Rp 199.355.92	Rp 637.938.95	Rp 199.355.92	Rp 637.938.95
2. Keramik Granite	m <sup>2</sup>	10.00	Rp 345.309.18	Rp 3.453.091.78	Rp 345.309.18	Rp 3.453.091.78	Rp 345.309.18	Rp 3.453.091.78
3. Instalasi Air	m <sup>2</sup>	1.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00
4. Raket Beton	m <sup>2</sup>	2.40	Rp 85.946.40	Rp 206.271.36	Rp 85.946.40	Rp 206.271.36	Rp 85.946.40	Rp 206.271.36
<b>Sub Total V</b>				<b>Rp 4.547.302.08</b>		<b>Rp 4.547.302.08</b>		<b>Rp 4.547.302.08</b>
<b>Pekerjaan Paving</b>								
1. Bangkai Paving	m <sup>2</sup>	6.00	Rp 174.989.75	Rp 1.049.938.50	Rp 174.989.75	Rp 1.049.938.50	Rp 174.989.75	Rp 1.049.938.50



Plafond Gypsum	m <sup>2</sup>	20.00	Rp 53.855.11	Rp 1.077.102.11	Rp 53.855.11	Rp 1.077.102.11	Rp 53.855.11	Rp 1.077.102.11
Sub Total VI				Rp 2.327.040.61		Rp 2.327.040.61		Rp 2.327.040.61
<b>Anggaran Pekerjaan</b>								
Pengicatan	m <sup>2</sup>	511.07	Rp 45.278.35	Rp 23.140.311.68	Rp 45.278.35	Rp 23.140.311.68	Rp 45.278.35	Rp 23.140.311.68
Sub Total VII				Rp 23.140.311.68		Rp 23.140.311.68		Rp 23.140.311.68
<b>Anggaran Landscape</b>								
Timbunan Pasir	m <sup>2</sup>	8.17	Rp 150.000.00	Rp 1.225.650.00	Rp 150.000.00	Rp 1.225.650.00	Rp 150.000.00	Rp 1.225.650.00
Paving Block	m <sup>2</sup>	163.42	Rp 181.930.00	Rp 29.731.000.60	Rp 181.930.00	Rp 29.731.000.60	Rp 181.930.00	Rp 29.731.000.60
Panangan Batu	m <sup>2</sup>	11.20	Rp 199.355.92	Rp 2.323.786.32	Rp 199.355.92	Rp 2.323.786.32	Rp 199.355.92	Rp 2.323.786.32
Plasteran	m <sup>2</sup>	11.20	Rp 85.946.40	Rp 962.599.68	Rp 85.946.40	Rp 962.599.68	Rp 85.946.40	Rp 962.599.68
Sub total VIII				Rp 34.352.036.60		Rp 34.352.036.60		Rp 34.352.036.60
Jumlah				Rp 87.498.604.25		Rp 87.379.190.97		Rp 87.379.190.97
11 %				Rp 9.624.846.47		Rp 9.611.711.01		Rp 9.611.711.01
Jumlah Total Pekerjaan				Rp 97.123.450.71		Rp 96.990.901.98		Rp 96.990.901.98
kebulatan				Rp 97.123.000.00		Rp 96.990.000.00		Rp 96.990.000.00


harga diatas sudah termasuk pajak (PPn) dan keuntungan yang wajar

terbilang : sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Demikian Berita Acara Pemeriksaan / Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pangkalpinang, 15 Februari 2023

PENYEDIA BARANG/  
JASA  
CV. ASTRINDO PUSPITA  
ABADI




MUHAMMAD AZIB  
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



YOPI WIJAYA, S.T., M.M  
NIP. 19771017200212 1 004

Mengetahui  
PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN  
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG



RAKHMADI, S.Pd., MA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198903 1 012





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. Sudirman No. 3  
Pangkalpinang Telp/fax (0717) 436534

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ JASA**  
**NOMOR : 01 /BASTB/DKPUS/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (15 - 02 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : MUHAMMAD AZIB  
Jabatan : Direktur CV.ASTRINDO PUSPITA ABADI  
Alamat : Simpang Bemban, RT. 13, Desa Nibung, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah  
Disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Nama : YOPI WIJAYA, S.T., M.M  
NIP : 19771017 200212 1 004  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK)  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pangkalpinang

Disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Order Nomor : 600/01/SPK/DKPUS/2023, Tanggal 30 Januari 2023, Oleh PIHAK PERTAMA telah menyerahkan/ menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

BERTAMBAH KLAJIFIKASI DAN NEGOSIASI SPESIKASI DAN HARGA

Uraian	Satuan	Volume	HPS		PENAWARAN		NEGOSIASI	
			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jasa Konstruksi Pemeliharaan Gedung</b>								
<b>Pekerjaan Pendahuluan</b>								
Pelaporan	ls	1.00	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
K3	ls	1.00	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
<b>Sub Total I</b>				<b>Rp 500.000</b>		<b>Rp 500.000</b>		<b>Rp 500.000</b>
<b>Pekerjaan Atap</b>								
Perbaikan Atap	ls	1.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 2.000.000.00
Perbaikan Rangka Kayu	m2	35.00	Rp 111.860.38	Rp 3.915.113.27	Rp 110.000.00	Rp 3.850.000.00	Rp 110.000.00	Rp 3.850.000.00
Atap Genteng Tanah	m2	40.50	Rp 125.000.00	Rp 5.062.500.00	Rp 125.000.00	Rp 5.062.500.00	Rp 125.000.00	Rp 5.062.500.00
<b>Sub Total II</b>				<b>Rp 10.977.613.27</b>		<b>Rp 10.912.500.00</b>		<b>Rp 10.912.500.00</b>
<b>Pekerjaan WC Pria</b>								
Kusen dan Pintu + Opening	bh	3.00	Rp 2.009.050.00	Rp 6.027.150.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00
<b>Sub Total III</b>				<b>Rp 6.027.150.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>
<b>Pekerjaan WC Wanita</b>								
Kusen dan Pintu + Opening	bh	3.00	Rp 2.009.050.00	Rp 6.027.150.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00	Rp 2.000.000.00	Rp 6.000.000.00
<b>Total IV</b>				<b>Rp 6.027.150.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>		<b>Rp 6.000.000.00</b>
<b>Pekerjaan Tempat Wudhu</b>								
Bata Merah 1/2 Batu	m2	3.20	Rp 199.355.92	Rp 637.938.95	Rp 199.355.92	Rp 637.938.95	Rp 199.355.92	Rp 637.938.95
Keramik Granite	m2	10.00	Rp 345.309.18	Rp 3.453.091.78	Rp 345.309.18	Rp 3.453.091.78	Rp 345.309.18	Rp 3.453.091.78
Instalasi Air	m2	1.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00	Rp 250.000.00
Plafond Beton	m2	2.40	Rp 85.946.40	Rp 206.271.36	Rp 85.946.40	Rp 206.271.36	Rp 85.946.40	Rp 206.271.36

ng : sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Pangkalpinang, 15 Februari 2023

YOFI WIJAYA, S.T., M.M  
NIP. 19771017200212 1 004

10000  
METERAL TEMPER  
080E7AKX28646560  
MUHAMMAD AZIB  
DIREKTUR