



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
PANGKALPINANG 33419

DOKUMEN KONTRAK

Pekerjaan :

**BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TEMPAT PARKIR
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**



NOMOR SPK : 02/SPK.APBD/PANGAN/2020
NOMOR SPMK : 02/SPMK.APBD/PANGAN/2020

PENYEDIA BARANG / JASA : CV. PRISMA JAYA
NILAI KONTRAK : Rp. 68.862.000 ,-
(Enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
PANGKALPINANG 33419

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	OPD : DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 02/ /SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020				
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PPBJ/PANGAN/2020 tanggal 20 Februari 2020				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 02/BAHPL/PANGAN/2020 tanggal 28 Februari 2020				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TAHUN ANGGARAN 2020 untuk mata anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kode rekening : 2.04.2.04.01.01.02.5.2.3.26.15					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JML SETELAH PAJAK
1.	Pek. Persiapan/Pengukuran/Pembongkaran	1,00	Ls	1.250.000,00	1.250.000,00
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	775.000,00	775.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
4.	Pek. Galian Tanah Pondasi	17,82	M3	104.075,00	1.854.616,50
5.	Pek. Urugan Kembali	5,94	M3	62.100,00	368.874,00
6.	Pek. Pondasi Beton Tumbuk	0,80	M3	1.059.549,29	847.639,44
7.	Pek. Pipa Besi 3"	30,00	M1	288.096,85	8.642.905,50
8.	Pek. Pipa Besi 2"	42,00	M1	168.790,10	7.089.184,20
9.	Pek. Pipa Besi 1"	78,00	M1	103.437,13	8.068.096,40
10.	Pek. Atap Polycarbonate	71,50	M2	125.000,00	8.937.500,00
11.	Pek. Pabrikasi dan Pengelasan	1,00	IS	8.400.000,00	8.400.000,00
12.	Pek. Lantai Beton Tumbuk	8,42	M3	1.059.549,29	8.921.405,04
13.	Pek. Pengecatan Pipa Besi	150,00	M1	47.311,00	7.096.650,00
JUMLAH					62.601.871,08
PPN 10%					6.260.187,10
JUMLAH TOTAL					68.862.058,18
PEMBULATAN					68.862.000,00
TERBILANG : Enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah					
PEMBAYARAN : Pembayaran akan dibayarkan oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) melalui rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang nomor 144 610 1717 atas nama CV. Prisma Jaya yang ditandai dengan Berita Acara Pembayaran					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.					
Untuk dan atas nama Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengguna Anggaran,			Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRISMA JAYA		
 Ir. AHMAD DAMIRI NIP. 19610905 199003 1 006			 Imam Firdaus, ST, MT Direktur		



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PANGAN
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
PANGKALPINANG 33419

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JML SETELAH PAJAK
1.	Pek. Persiapan/Pengukuran/Pembongkaran	1,00	Ls	1.250.000,00	1.250.000,00
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	775.000,00	775.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
4.	Pek. Galian Tanah Pondasi	17,82	M3	104.075,00	1.854.616,50
5.	Pek. Urugan Kembali	5,94	M3	62.100,00	368.874,00
6.	Pek. Pondasi Beton Tumbuk	0,80	M3	1.059.549,29	847.639,44
7.	Pek. Pipa Besi 3"	30,00	M1	288.096,85	8.642.905,50
8.	Pek. Pipa Besi 2"	42,00	M1	168.790,10	7.089.184,20
9.	Pek. Pipa Besi 1"	78,00	M1	103.437,13	8.068.096,40
10.	Pek. Atap Polycarbonate	71,50	M2	125.000,00	8.937.500,00
11.	Pek. Pabrikasi dan Pengelasan	1,00	IS	8.400.000,00	8.400.000,00
12.	Pek. Lantai Beton Tumbuk	8,42	M3	1.059.549,29	8.921.405,04
13.	Pek. Pengecatan Pipa Besi	150,00	M1	47.311,00	7.096.650,00
				JUMLAH	62.601.871,08
				PPN 10%	6.260.187,10
				JUMLAH TOTAL	68.862.058,18
				PEMBULATAN	68.862.000,00

TERBILANG : Enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. Prisma Jaya



IMAM FIRDAUS, ST, MT
Direktur

Untuk Dan Atas Nama
Dinas Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung,
Pengguna Anggaran/ PPK,



IR. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
PANGKALPINANG 33419

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 02/SPMK.APBD/PANGAN/2020

Paket Pekerjaan: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. AHMAD DAMIRI
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jl. Pulau Pongok Kompleks Perkantoran Pemprov Kep. Babel Kel. Air Itam Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 02/SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. Prisma Jaya
Alamat : Jl. Fatmawati Kampak Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Pangkalpinang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Imam Firdaus, ST, MT

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Macam pekerjaan: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Maret 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2020
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan Syarat Umum SPK.

Pangkalpinang, 02 Maret 2020

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. Prisma Jaya


IMAM FIRDAUS, ST, MT
Direktur

Untuk Dan Atas Nama
Dinas Pangan,
Prov. Kep. Bangka Belitung
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen,


IR. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
PANGKALPINANG 33419

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PPTK

NOMOR : 02/BASTP/PANGAN/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-03-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maruli Aldilas, ST
Jabatan : PPTK Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang

Berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 02/SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2020, telah menerima pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia jasa sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	KETERANGAN
1.	Pek. Persiapan/Pengukuran/Pembongkaran	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
3.	Papan Proyek	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
4.	Pek. Galian Tanah Pondasi	17,82	M3	Baik, cukup dan sesuai
5.	Pek. Urugan Kembali	5,94	M3	Baik, cukup dan sesuai
6.	Pek. Pondasi Beton Tumbuk	0,80	M3	Baik, cukup dan sesuai
7.	Pek. Pipa Besi 3"	30,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
8.	Pek. Pipa Besi 2"	42,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
9.	Pek. Pipa Besi 1"	78,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
10.	Pek. Atap Polycarbonate	71,50	M2	Baik, cukup dan sesuai
11.	Pek. Pabrikasi dan Pengelasan	1,00	IS	Baik, cukup dan sesuai
12.	Pek. Lantai Beton Tumbuk	8,42	M3	Baik, cukup dan sesuai
13.	Pek. Pengecatan Pipa Besi	150,00	M1	Baik, cukup dan sesuai

Pangkalpinang, 27 Maret 2020

CV. Prisma Jaya,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Imam Firdaus, ST, MT
Direktur

Maruli Aldilas, ST
NIP. 19870722 201101 1 001

Pengguna Anggaran,

Ir. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BERITA ACARA PENERIMA/PEMERIKSAAN
HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**

NO : 02/PJPHP/PANGAN/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-03-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrul Rozi, A.Md
NIP : 19791213 200501 1 008
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, telah melakukan Penerimaan, Pemeriksaan dan Penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diserahkan oleh Pimpinan CV. Prisma Jaya keadaan BAIK DAN CUKUP berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan rincian sebagaimana terlampir.


Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
CV. Prisma Jaya,



Imam Firdaus, ST, MT
Direktur

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,




Fahrul Rozi, A.Md
NIP. 19791213 200501 1 008

Mengetahui :
Kepala Dinas Pangan
Selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat
Komitmen,



Ir. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maruli Aldilas, ST
NIP. 19870722 201101 1 001

Lampiran : Berita Acara Penerima/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa
Nomor : 02/PJPHP/PANGAN/2020
Tanggal : 27 Maret 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	KETERANGAN
1.	Pek. Persiapan/Pengukuran/Pembongkaran	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
3.	Papan Proyek	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
4.	Pek. Galian Tanah Pondasi	17,82	M3	Baik, cukup dan sesuai
5.	Pek. Urugan Kembali	5,94	M3	Baik, cukup dan sesuai
6.	Pek. Pondasi Beton Tumbuk	0,80	M3	Baik, cukup dan sesuai
7.	Pek. Pipa Besi 3"	30,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
8.	Pek. Pipa Besi 2"	42,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
9.	Pek. Pipa Besi 1"	78,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
10.	Pek. Atap Polycarbonate	71,50	M2	Baik, cukup dan sesuai
11.	Pek. Pabrikasi dan Pengelasan	1,00	IS	Baik, cukup dan sesuai
12.	Pek. Lantai Beton Tumbuk	8,42	M3	Baik, cukup dan sesuai
13.	Pek. Pengecatan Pipa Besi	150,00	M1	Baik, cukup dan sesuai

Penyedia Jasa
CV. Prisma Jaya

Imam Firdaus, ST, MT
Direktur

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Fahrul Rozi, A.Md
NIP. 19791213 200501 1 008

Mengetahui :
Kepala Dinas
Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat
Komitmen

Ir. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maruli Aldilas, ST
NIP. 19870722 201101 1 001

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMISTRASI PEKERJAAN

NO : 02/ PJPHP-ADM/PANGAN/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-03-2020) bertempat di Pangkalpinang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap administrasi pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan daftar terlampir.

Yang Menyerahkan : CV. PRISMA JAYA
Alamat : Jl. Fatmawati Kampak Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang, Pangkalpinang


Berdasarkan Surat Perintah Kerja pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nomor : 02/SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. DOKUMEN ADMINISTRASI BAIK / LENGKAP

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan hasil baik, lengkap dan sesuai dengan kelengkapan administrasi yang harus disampaikan

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan selengkapny.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan,




Fahrul Rozi, A.Md
NIP. 19820203 200212 1 001

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan
Nomor : 02/PJPHP-ADM/PANGAN/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

NO.	DOKUMEN ADMINISTRASI	Cek List	KET
1	Rencana Umum Pengadaan		Baik dan Sesuai
2	DPA		Baik dan Sesuai
3	HPS dan Spesifikasi Teknis		Baik dan Sesuai
4	Dokumen Proses Pengadaan		Baik dan Sesuai
5	Dokumen Penawaran CV. Prisma Jaya		Baik dan Sesuai
6	SPK dan lampirannya		Baik dan Sesuai
7	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PPTK		Baik dan Sesuai
8	Dokumentasi Pekerjaan 0%, 50% dan 100%		Baik dan Sesuai
9	Surat Permintaan Pembayaran		Baik dan Sesuai
10	Tagihan / Kuintasi		Baik dan Sesuai

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan,



Fahrul Rozi, A.Md

NIP. 19820203 200212 1 001

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BERITA ACARA PENERIMA/PEMERIKSAAN
HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**

NO : 02/PJPHP/PANGAN/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-03-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrul Rozi, A.Md
NIP : 19791213 200501 1 008
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, telah melakukan Penerimaan, Pemeriksaan dan Penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diserahkan oleh Pimpinan CV. Prisma Jaya keadaan BAIK DAN CUKUP berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
CV. Prisma Jaya,



Imam Firdaus, ST, MT
Direktur

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,




Fahrul Rozi, A.Md
NIP. 19791213 200501 1 008

Mengetahui :
Kepala Dinas Pangan
Selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat
Komitmen,



Ir. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maruli Aldilas, ST
NIP. 19870722 201101 1 001

Lampiran : Berita Acara Penerima/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa
 Nomor : 02/PJPHP/PANGAN/2020
 Tanggal : 27 Maret 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	KETERANGAN
1.	Pek. Persiapan/Pengukuran/Pembongkaran	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
3.	Papan Proyek	1,00	Ls	Baik, cukup dan sesuai
4.	Pek. Galian Tanah Pondasi	17,82	M3	Baik, cukup dan sesuai
5.	Pek. Urugan Kembali	5,94	M3	Baik, cukup dan sesuai
6.	Pek. Pondasi Beton Tumbuk	0,80	M3	Baik, cukup dan sesuai
7.	Pek. Pipa Besi 3"	30,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
8.	Pek. Pipa Besi 2"	42,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
9.	Pek. Pipa Besi 1"	78,00	M1	Baik, cukup dan sesuai
10.	Pek. Atap Polycarbonate	71,50	M2	Baik, cukup dan sesuai
11.	Pek. Pabrikasi dan Pengelasan	1,00	IS	Baik, cukup dan sesuai
12.	Pek. Lantai Beton Tumbuk	8,42	M3	Baik, cukup dan sesuai
13.	Pek. Pengecatan Pipa Besi	150,00	M1	Baik, cukup dan sesuai


 Penyedia Jasa
 CV. Prisma Jaya

Imam Firdaus, ST, MT
 Direktur

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Fahrul Rozi, A.Md
 NIP. 19791213 200501 1 008

Mengetahui :
 Kepala Dinas
 Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat
 Komitmen,


Ir. AHMAD DAMIRI
 NIP. 19610905 199003 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maruli Aldilas, ST
 NIP. 19870722 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pem. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
PANGKALPINANG 33419

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : 02/BASTB/PANGAN/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Firdaus, ST, MT
Jabatan : Direktur CV. Prisma Jaya
Alamat : Jl. Fatmawati Kampak Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Pangkalpinang

Disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rahmadini Rosalia, S.IK
NIP : 19800727 201001 1 004
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Dinas Pangan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Pangkalpinang

Disebut PIHAK KEDUA


Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK.APBD/PANGAN/2020 tanggal 02 Maret 2020, Oleh PIHAK PERTAMA telah menyerahkan DALAM KEADAAN BAIK DAN CUKUP kepada PIHAK KEDUA barang-barang sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JML SETELAH PAJAK
1.	Pek. Persiapan/Pengukuran/Pembongkaran	1,00	Ls	1.250.000,00	1.250.000,00
2.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	775.000,00	775.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
4.	Pek. Galian Tanah Pondasi	17,82	M3	104.075,00	1.854.616,50
5.	Pek. Urugan Kembali	5,94	M3	62.100,00	368.874,00
6.	Pek. Pondasi Beton Tumbuk	0,80	M3	1.059.549,29	847.639,44
7.	Pek. Pipa Besi 3"	30,00	M1	288.096,85	8.642.905,50
8.	Pek. Pipa Besi 2"	42,00	M1	168.790,10	7.089.184,20
9.	Pek. Pipa Besi 1"	78,00	M1	103.437,13	8.068.096,40
10.	Pek. Atap Polycarbonate	71,50	M2	125.000,00	8.937.500,00
11.	Pek. Pabrikasi dan Pengelasan	1,00	IS	8.400.000,00	8.400.000,00
12.	Pek. Lantai Beton Tumbuk	8,42	M3	1.059.549,29	8.921.405,04
13.	Pek. Pengecatan Pipa Besi	150,00	M1	47.311,00	7.096.650,00
JUMLAH					62.601.871,08
PPN 10%					6.260.187,10
JUMLAH TOTAL					68.862.058,18
PEMBULATAN					68.862.000,00

TERBILANG : Enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
CV. Prisma Jaya

Imam Firdaus, ST, MT
Direktur

Pihak Pertama,
Pengurus Barang Pengguna

Rahmadini Rosalia, S.IK
NIP. 19800727 201001 1 004

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen,

Ir. AHMAD DAMIRI
NIP. 19610905 199003 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maruli Aldilas, ST
NIP. 19870722 201101 1 001