



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 439570, Fax (0717) 439570 Pangkalpinang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PAKET PENGADAAN : PERENCANAAN KEGIATAN KAJIAN PK RTRW




KEGIATAN KAJIAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 439570, Fax (0717) 439570 Pangkalpinang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR DAN TANGGAL SPK : 02/PPK-PK RTRW/2019 DAN TANGGAL 25 JULI 2019
Nama PPK :	M. YUNUS, S.Si, MT
Nama Penyedia :	Ir. ZULFIKAR
PAKET PENGADAAN : PERENCANAAN KEGIATAN KAJIAN PK RTRW	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 01/PL-PK RTRW/2019 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 17 JULI 2019 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 03/PL-PK RTRW/2019 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 24 JULI 2019
SUMBER DANA : <i>dibebankan atas DPA 1.03.1.03.01.04.02.5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 44.490.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen,  M. YUNUS, S.Si., MT PPK	Untuk dan atas nama Penyedia,   Ir. ZULFIKAR Penyedia