

NAMA PAKET LELANG	TANGGAL PEMBUATAN	LINGKUP PEKERJAAN	TAHAPAN LELANG	METODE PENGADAAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI PAGU PAKET	NILAI PAGU HPS	LOKASI PEKERJAAN	SYARAT KUALIFIKASI
Pembangunan Ruang Kelas Baru	26 Juli 2024	A. Biaya Penerapan SMKK B. Pekerjaan Pendahuluan C. Pekerjaan Tanah D. Pekerjaan Fondasi dan Beton Bertulang E. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran F. Pekerjaan Atap G. Pekerjaan Plafon H. Pek Kusen, Pintu, Jendela, Kunci dan Gantungan I. Pekerjaan Instalasi Listrik J. Pekerjaan Pengecatan	Pengumuman Pascakualifikasi 26 Juli 2024 s.d. Penandatanganan Kontrak 22 Agustus 2024	Tender	2024	583.385.000,00	585.000.000,00	TKN Pembina Kec. Bulik Timur - Lamandau (Kab.)	Kecil
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta perabotnya pada SDN Nanga Bulik-7	7 Juni 2024	A. Biaya Penerapan SMKK B. Pekerjaan Pendahuluan C. Pekerjaan Tanah & Pondasi D. Pekerjaan Beton Bertulang E. Pekerjaan Dinding F. Pekerjaan Lantai G. Pekerjaan Kap Atap & Atap H. Pekerjaan Plafond I. Pekerjaan Instalasi Listrik & Titik Lampu J. Pekerjaan Pengecatan K. Pekerjaan Pintu & Jendela L. Pekerjaan Selasar M. Pengadaan Meubelair N. Pekerjaan Akhir	Pengumuman Pascakualifikasi 11 Juni 2024 s.d. Penandatanganan Kontrak 5 Juli 2024	Tender (Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur)	2024	249.230.000,00	278.479.089,00	SDN Nanga Bulik-7 - Lamandau (Kab.)	Kecil

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya pada SDN Nanga Bulik-7	6 Juni 2024	A. Biaya Penerapan SMKK B. Pekerjaan Pendahuluan C. Pekerjaan Persiapan Jalan Masuk D. Pekerjaan Tanah & Pondasi E. Pekerjaan Beton Bertulang F. Pekerjaan Dinding G. Pekerjaan Lantai H. Pekerjaan Kap Atap & Atap I. Pekerjaan Plafond J. Pekerjaan Instalasi Listrik & Titik Lampu K. Pekerjaan Pengecatan L. Pekerjaan Pintu & Jendela M. Pekerjaan Selasar Keliling N. Pengadaan Meubelair O. Pekerjaan Akhir	Pengumuman Pascakualifikasi 11 Juni 2024 s.d. Penandatanganan Kontrak 5 Juli 2024	Tender (Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur)	2024	754.687.000,00	794.733.861,00	SDN Nanga Bulik-7 - Lamandau (Kab.)	Kecil
Pembangunan Ruang Praktik beserta Perabotnya pada SKB Kabupaten Lamandau	21 Mei 2024	A. Biaya Penerapan SMKK B. Pekerjaan Pendahuluan C. Pekerjaan Tanah D. Pekerjaan Fondasi Dan Beton Bertulang E. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran F. Pekerjaan Atap G. Pekerjaan Plafon H. Pek Kusen, Pintu, Jendela, Kunci Dan Gantungan I. Pekerjaan Instalasi Listrik J. Pekerjaan Pengecatan K. Pekerjaan Lain-Lain	Pengumuman Pascakualifikasi 14 Juni 2024 s.d. Penandatanganan Kontrak 10 Juli 2024	Tender (Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur)	2024	405.240.763,21	409.334.100,00	SKB Kabupaten Lamandau - Lamandau (Kab.)	Kecil
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat TBM beserta perabotnya pada SKB Kabupaten Lamandau	21 Mei 2024	A. Biaya Penerapan SMKK B. Pekerjaan Pendahuluan C. Pekerjaan Tanah D. Pekerjaan Fondasi & Beton Bertulang E. Pekerjaan Pasangan & Plesteran F. Pekerjaan Atap G. Pekerjaan Plafon H. Pek Kusen, Pintu, Jendela, Kunci & Gantungan I. Pekerjaan Instalasi Listrik J. Pekerjaan Pengecatan K. Pekerjaan Lain-Lain	Pengumuman Pascakualifikasi 14 Juni 2024 s.d. Penandatanganan Kontrak 11 Juli 2024	Tender (Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur)	2024	342.351.120,00	427.938.900,00	SKB Kabupaten Lamandau - Lamandau (Kab.)	Kecil