



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam

(0717) 434693 / (0717) 439313 Pangkalpinang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PAKET PEKERJAAN : PERAWATAN GEDUNG APBD-P 2017	NOMOR DAN TANGGAL SPK: 01/PG/INPTD/XI/2017 Tanggal 15 November 2017
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 005/ /UND/PG/INPTD/2017 Tanggal 13 November 2017
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PEKERJAAN : 01/BAHP/INPTD/2017 Tanggal 13 Desember 2017

SUMBER DANA : APBD-P PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA DPPA-SKPD INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 Mata Anggaran Kegiatan 1.20.1.20.07.01.02.2200.5.2.2.03.15.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN INTERIOR				
1	Dihit membuat desain interior 1 lapis	37,04	m ²	900.000,00	Rp 33.336.000,00
	Partisi backdrobe layar	4,39			
	Partisi backdrobe ruangan rapat				
2	Dihit membuat desain interior rangkap				
	Ketebalan 0,45-0,5 m				
	Membuat rak bawah layar	2,83	m ²	2.250.000,00	Rp 6.367.500,00
	Membuat rak	1,95	m ²	2.250.000,00	Rp 4.387.500,00
	Ketebalan 0,2-0,35 (dengan pintu)				
	Membuat lemari wc	3,40	m ²	1.200.000,00	Rp 4.080.000,00
	Membuat lemari wc terpisah	2,90	m ²	1.200.000,00	Rp 3.480.000,00
	Membuat lemari gantung listrik	1,50	m ²	1.200.000,00	Rp 1.800.000,00
	Ketebalan 0,25 (tanpa pintu)				
	Membuat lemari kanan kiri (2 unit)	5,13	m ²	1.200.000,00	Rp 6.156.000,00
B	PEKERJAAN INSTALASI				
1	Memasang titik lampu	4,000	titik	300.000,00	Rp 1.200.000,00
		4,000			
C	PEKERJAAN CAT				
1	A.4.7.1.10. Pengecatan ulang 1 m ² tembok (lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	45,375	m ²	27.000,00	Rp 1.225.125,00
	Mengecat penggantian plafond	3,135			
	Mengecat dinding partisi gudang sementara	42,240			
2	A.4.7.1.11. Pengecatan 1 m ² tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	85,930	m ²	21.000,00	Rp 1.804.530,00
	Mengecat dinding luar dan pilar	85,930			
3	A.4.7.1.20. Pengecatan 1 m ² permukaan kayu/baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	12,375	m ²	153.000,00	Rp 1.893.375,00
	Mengecat lisplang	12,375			
D	PEKERJAAN DINDING				
1	A.4.4.1.23. Pemasangan 1 m ² dinding terawat (rooster) 12x11x24 campuran 1SP:4PP	-	m ²	332.000,00	332.000,00
	Memasang lobang angin rumah genset	-			
2	Dihit pemasangan 1 m ² dinding partisi, rangka baja ringan uk 75.75,80.	42,240	m ²	95.000,00	Rp 4.012.800,00
	Membuat partisi	42,240			
3	Dihit pemasangan 1 m ² penutup rangka dinding partisi eternit	42,240	m ²	44.000,00	Rp 1.858.560,00
	Membuat penutup partisi	42,240			

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
E PEKERJAAN PINTU					
1	Dihit memasang pintu alumunium lengkap kusen Memasang pintu wc alumunium uk 2,1x0,75	6,000 6,000	unit	1.639.000,00	Rp 9.834.000,00
2	Dihit memasang pitu besi Memasang pintu besi	1,330 1,330	m ²	1.000.000,00	Rp 1.330.000,00
F PEKERJAAN KERAMIK					
1	A.4.4.3.36.Pemasangan 1 m ² lantai keramik ukuran 20cmx20cm Mengganti lantai keramik kamar mandi	10,500 10,500	m ²	220.000,00	Rp 2.310.000,00
Jumlah					Rp 85.407.390,00
Pembulatan					Rp 85.407.000,00
PPN 10%					Rp 8.540.700,00
Jumlah keseluruhan					Rp 93.947.700,00

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PENYEDIA diharuskan untuk membayar denda kepada PIHAK KESATU sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan,

Untuk dan atas nama
Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si.
NIP196307171989031009

Untuk dan atas nama penyedia





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
☎ (0717) 434693 / (0717) 439313 Pangkalpinang

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: /PG/INPTD/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yulizar Adnan, M.Si.
Jabatan : Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-PKPL/INPTD/XI/2017, Tanggal 15 November 2017, dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : CV. ZANASI
Alamat : Jalan Liong Bone Pangkalpinang dalam hal ini diwakili oleh : M. Zainubi
selanjutnya disebut sebagai Penyedia barang/jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaan : Perawatan Gedung
2. Tanggal mulai kerja : 17 November 2017;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam dokumen kontrak/SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 35 (tiga puluh) hari kalender dan harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 14 Desember 2017
5. Nilai Kontrak : Rp. 93.947.000,- (*Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
6. Sumber Dana : APBD-P TA. 2017
7. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Pangkalpinang, 17 November 2017

Untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si.
NIP.196307171989031009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. ZANASI


M. Zainubi
Pimpinan/Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
☎ (0717) 434693 / (0717) 439313 Pangkalpinang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK
NOMOR : 01/BAPF/PG/INPTD/XII/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember Tahun dua ribu tujuh belas (13/12/2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Azami Anwar, S.Sos./ NIP.197008142002121004
2. Meidian Akbal, A.Md./ NIP.1987053020111001
3. Fikriyadi, A.Md./NIP. 198403042009031004

dalam hal ini bertindak selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/04/KEP/INPTD/2017 tanggal Januari 2017 tanggal telah melakukan pemeriksaan pekerjaan terhadap Perawatan Gedung pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana spesifikasi terlampir yang diserahkan oleh CV. ZANASI sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : /SPK-PPGGK/INPTD/XI/2017, tanggal 17 November 2017 dalam keadaan baik dan cukup serta layak digunakan dengan realisasi fisik pekerjaan dinyatakan 100%.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang dan Jasa

CV. ZANASI



M. Zamnubi
Direktur

Panitia Pemeriksa Barang / Jasa

Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TA. 2017

1. Azami Anwar, S.Sos.
Ketua

1.

2. Meidian Akbal, A.Md.
Sekretaris

2.

3. Fikriyadi, A.Md.
Anggota

3.

Mengetahui
INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKAU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si.
NIP. 196307171989031009

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

Lukman, S.E.
NIP. 198203232008011018